COMUNE di PECORARA

Provincia di Piacenza

Ufficio Tecnico
29010 Pecorara (PC) - Via del Municipio, 2
Tel. (0523) 995414 - Fax (0523) 999319
C.F. 80002010330 - P.IVA 00785210337
Email:tecnico.pecorara@sintranet.it

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

Per il conferimento dell’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione
lavori, la contabilita ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (art.
91 comma 2, Art. 93 comma 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006 nonché degli articoli 4 e 12 del decreto
legislativo 14/08/1996 n.494, relativamente ai lavori di “sistemazione stradale da Casa Straccino a
Marzonago in Comune di Pecorara”

TRA

- il Comune di Pecora C.F. 80002010330, di seguito definito “Committente”, con sede a Pecorara in
Via Municipio n. 2, rappresentato dal responsabile del servizio lavori pubblici, Geom. Valorosi
Gabriele, nato a Piacenza (PC) il 03.03.1977, domiciliato per I'incarico presso la sede municipale, di
seguito definito “Committente”

E

- il Dott. Pradelli Andrea nato Piacenza (PC) il 17/05/1967, libero professionista con studio in Travo
(PC) 29020 in localita Margherita Pillor1 — CF. PRD NDR 67E17 G535S in qualita di soggetto
incaricato, di seguito definito “Professionista”, il quale agisce per conto proprio,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Oggetto dell’incarico

I1 Committente affida al Professionista 1’incarico professionale per la redazione della progettazione
definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, la contabilita ed il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, comprese tutte le prestazioni accessorie, relativamente ai lavori di
“sistemazione stradale da Casa Straccino a Marzonago in Comune di Pecorara”;

Art. 2 — Normativa di riferimento

Dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di progettazione, di direzione lavori, di
collaudo e di sicurezza per le opere pubbliche, e in particolare:
> D.Lgs n.163/2006 Codice dei contratti pubblici e successive modificazioni ed integrazioni;
> 1l regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con
DPR 554/1999;



>
>

Art. 3

I1 D.1gs. 81/2008;
I1 D.M. 19/4/2000, n° 145, regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubblici;

- Natura e descrizione delle prestazioni richieste

Le prestazioni relative all’incarico consistono:

Progetto definitivo:

a)
b)

c)

Relazione descrittiva (art. 26 DPR 554/99);
Relazioni tecniche e specialistiche (art. 28 DPR 554/99);
Elaborati grafici del progetto (art. 30 DPR 554/99);

Progetto esecutivo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Relazione generale (art. 36 DPR 554/99);

Relazioni specialistiche (art. 37 DPR 554/99);

Cronoprogramma delle lavorazioni (art. 42 DPR 554/99);

Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 43 DPR 554/99);

Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44 DPR 554/99);
Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto (art. 45 DPR 554/99).
Piano di sicurezza;

Direzione lavori e prestazioni accessorie:

a)

b)

c)

d)

g)
h)

7

Direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad
esclusivo giudizio dell’incaricato, emanando le disposizioni e gli ordini per 1’attuazione
dell’opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
Operazioni di accertamento della regolare esecuzione o assistenza al collaudo, nel caso
venga nominato un collaudatore dei lavori, nelle successive fasi di avanzamento fino al loro
compimento;

Verificare con la periodicita necessaria le certificazioni dell’appaltatore con riferimento alle
leggi vigenti (legge antimafia, normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica,
disposizioni in materia fiscale e di lavoro);

Assistere  I’Amministrazione nell’esame delle eventuali varianti e riserve presentate
dall’appaltatore e di eventuali richieste di proroga sul termine dei lavori;

Tenere i contatti con I’ Ufficio Tecnico Comunale, e con le altre autorita interessate ai lavori;
Comunicare all’appaltatore eventuali sospensioni dei lavori;

Approvare i rapporti di sintesi riguardanti lo stato di avanzamento dei lavori effettuati;
Seguire I’aggiornamento del cronoprogramma generale dei lavori, segnalare
tempestivamente le eventuali difformita rispetto al cronoprogramma ed adottare gli
interventi necessari per correggere tali difformita;

Identificare gli interventi necessari da proporre all’Ufficio Tecnico comunale per eliminare
eventuali difetti progettuali o esecutivi;

Assicurare che le opere siano eseguite in conformita ai documenti di contratto ed in base ai
disegni, specifiche e documenti aggiornati con il timbro di approvazione dell’Ufficio



k)

)

Tecnico comunale;

Determinare le cause che influiscono negativamente sulle qualita dei lavori, adottando
adeguate azioni correttive;

Proporre i provvedimenti ritenuti indispensabili per I’esecuzione delle opere a regola d’arte;

m) Interpretare i disegni e le specifiche tecniche non sufficientemente chiari;

n)
0)
p)

q)

Esaminare i documenti per la formazione di eventuali nuovi prezzi;

Assistere 1 collaudatori;

Preparare i rapporti periodici per trasmettere all’Ente una descrizione completa dello stato
delle opere;

Predisporre la documentazione necessaria in caso di proposte di variante da parte
dell’appaltatore;

Verificare, all’atto della ricezione dei materiali nell’area di cantiere, 1’imballaggio, il
trasporto, la movimentazione, I’immagazzinamento e la conservazione dei materiali stessi;
Sorvegliare che 1 subappaltatori eseguano esclusivamente i lavori autorizzati;

Denunciare eventuali vizi e difformita delle opere rispetto ai documenti contrattuali, ritardi
nell’esecuzione dei lavori e qualsiasi altra inadempienza;

Contabilita:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

redigere e aggiornare il giornale dei lavori;

redigere e aggiornare il registro di contabilita;

redigere e aggiornare il sommario del registro di contabilita;

redigere e aggiornare gli stati d'avanzamento dei lavori;

redigere e aggiornare i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
redigere e aggiornare il conto finale e la relativa relazione.

redigere il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Nelle prestazioni sono inoltre comprese tutte le attivita per produrre il servizio di ingegneria

secondo la normativa vigente ed in particolare:

verifiche periodiche con il Responsabile del Procedimento;

contatti con tutti gli enti di tutela;

partecipazione alle riunioni di esame progetto organizzate dal Responsabile del
Procedimento;

adeguamento in corso di progettazione alle disposizioni del Responsabile del Procedimento
e degli organi di controllo e tutela, senza che cio gli dia diritto a compensi aggiuntivi di
alcun genere rispetto a quelli predeterminati nella presente convenzione.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ex decreto legislativo n.

494/1996)

a)

L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'art. 4 dei decreto legislativo n. 494 dei 1996 e, in particolare, il
coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, ed esecuzione compresa la
predisposizione dei piano di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) dei predetto
decreto e e fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera b), il tutto da



predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;

b) Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica dei coordinatore per la sicurezza ¢
assunta dal tecnico sottoscritto che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti
di cui All'articolo 10 dei decreto legislativo n. 494 dei 1996;

¢) L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui ai presente articolo, ¢ comunque
subordinato all'accettazione espressa da parte dell'amministrazione committente, alla quale ¢
data la piu ampia e discrezionale facolta di nominare ed incaricare quale coordinatore per la
sicurezza e la salute nel cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 3, 4, dei decreto legislativo
n. 494 dei 1996, un soggetto diverso.

d) L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, ¢ inoltre soggetto alla
pitt ampia e discrezionale facolta di revoca, da parte dell'amministrazione committente, ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, dei decreto legislativo n. 494 dei 1996. In questo caso gli
onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono
proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa dei coordinatore.

e) I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le
modalita di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente
articolo, sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo.

L’incarico in questione sara coordinato dal Responsabile del Servizio Geom. Valorosi Gabriele
Art. 4 - Garanzie e coperture assicurative

Il Professionista incaricato deve essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo,
di una polizza di responsabilita civile professionale per 1 rischi derivanti dallo svolgimento delle
attivita di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche 1 maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui
all'art. 132, comma 1, lettera e) D.Lgs 163/2006 resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia ¢ prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma
1, lettera c) D.Lgs 163/2006, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) D.Lgs 163/2006, IVA esclusa.

Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, dovra produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilita
civile generale” contenente 1’impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile professionale
con specifico riferimento ai lavori progettati, da redigersi obbligatoriamente secondo lo schema di
polizza tipo di cui al D.M. 123/2004.

La mancata presentazione da parte del Professionista delle polizze di garanzia di cui sopra esonera il
Committente dal pagamento della parcella professionale.

Art. 5 - Incompatibilita



Ai sensi del comma 8 dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 il Professionista non puo partecipare agli
appalti nonché agli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbia svolto 1’attivita di progettazione;
ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non puo partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato al professionista. I divieti di cui sopra sono estesi ai dipendenti del Professionista, ai suoi
collaboratori ed ai loro dipendenti.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorita di Vigilanza n. 4/2003 del 12.2.2003 il divieto di cui
sopra ¢ esteso anche all’incarico di Direzione Lavori fino al collaudo.

Il Professionista si impegna pertanto a segnalare al Committente I’esistenza di rapporti con
I’impresa aggiudicataria e con eventuali imprese subappaltatrici per una valutazione discrezionale
sull’esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti con I’incarico di direzione dei lavori

Art. 6 —Termine per le prestazioni e altre condizioni

Il Professionista dovra consegnare:

— il progetto definitivo/esecutivo nel termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente
disciplinare.

Le prestazioni professionali relative alla direzione lavori si svolgeranno dall’inizio dei lavori fino al
loro compimento, compresi liquidazione e collaudo.

Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra
forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione
per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile
riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero
essere approvati nel periodo di validita dei disciplinare.

L'amministrazione committente si impegna a fornire ai tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto
in suo possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti, con particolare riguardo
alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti
urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

In conformita alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici
professionali, il tecnico incaricato si impegna a:

a) produrre un numero minimo di due copie di ogni elaborato gia retribuite con il compenso
qui stabilito, nonché un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato,
a semplice richiesta dell'amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole
spese di riproduzione; a richiesta dell'amministrazione committente le ulteriori copie devono
essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorita giudiziaria,
organi di vigilanza, altre amministrazioni di tutela ecc.);

b) aprodurre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui
quali ¢ stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a
reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state
oggetto di intervento;



c) aprodurre, prima dei pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare
completo su supporto informatico standardizzato tipo DWG.

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato a favore dei tecnico incaricato,
I'amministrazione committente ¢ autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli
elaborati e dei risultati dell'incarico, e ci0 anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli
progettuali, stante 1'obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 7 - Ritardi e penali

Qualora la presentazione degli elaborati relativi all’incarico (e/o ’esecuzione delle modifiche od
integrazioni indicate dal Committente e dagli Organi preposti all’esame degli elaborati progettuali)
venisse protratta oltre il termine di cui al precedente articolo, per cause riconducibili alla
responsabilita dell’Incaricato, per ogni giorno di ritardo, sara applicata — ai sensi dell’art. 56, DPR
554/1999 — una penale pari all’1%o del compenso indicato all’art. 9 della presente convenzione,
penale che sara detratta dal compenso medesimo.

Qualora in sede di validazione vengano riscontrati errori od incompletezze imputabili al
Professionista, si applichera la stessa penale per ogni giorno ulteriore rispetto al settimo giorno
successivo alla data della comunicazione da parte del Responsabile del Procedimento e fino alla
data di adeguamento degli elaborati secondo le modalita richieste.

I1 Committente si riserva la facolta di revocare 1’incarico, a suo insindacabile giudizio, qualora la
presentazione degli elaborati e/o I’esecuzione delle modifiche od integrazioni richieste siano
effettuate oltre 30 (trenta) giorni dopo il termine indicato al precedente articolo 6.

Art. 8 — Proroga del termine di ultimazione

Ogni termine di consegna verra prorogato in caso di forza maggiore, per giustificati motivi, per
richieste nuove e/o integrative da parte del Committente, per sopravvenute esigenze o per 1’entrata
in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente alla sottoscrizione della presente
convenzione, ne regolino diversamente 1’esecuzione.

Ogni volta che si verifichino motivi di variazione dei termini di ultimazione dei servizi per cause di
forza maggiore o non imputabili al Professionista, il medesimo ¢ tenuto a presentare al Committente
domanda scritta di proroga debitamente motivata e documentata nel termine di sette giorni dal
verificarsi dell'evento o del fatto. Accertato il diritto dell’incaricato, il committente stabilisce 1’entita
della proroga.

Art. 9 - Corrispettivo dell’incarico

La determinazione degli onorari ¢ stata determinata secondo il seguente schema di calcolo:

Imponibile € 3.500,00
Oneri contributivi CNPAIA al 2% € 70,00
IVA al 20% € 714,00

Totale onorario €4.284,00



Art. 10 — Pagamenti

1. I pagamenti dei compensi, sia in acconto che a saldo, avverranno dietro presentazione di regolare
parcella e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara ed, in particolare,

- per la Progettazione Definitiva, il compenso parziale corrispondente verra corrisposto entro 60 gg.

dal ricevimento della fattura, che dovra essere emessa successivamente all’approvazione del

Progetto in sede di Giunta Comunale ed al conseguente ottenimento di tutte le necessarie

autorizzazioni di legge (15% dell'onorario);

- per la Progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, il

compenso parziale corrispondente, comprendente anche le spese forfetarie, verra corrisposto entro

60 gg. dal ricevimento della fattura che dovra essere emessa successivamente alla validazione del

Progetto (35 % dell'onorario);

— per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, la Direzione Lavori e la Contabilita
il compenso verra liquidato periodicamente in funzione dell’avanzamento dei lavori in
correlazione con I’emissione delle rate di pagamento lavori.

2. Gli importi spettanti ai professionisti saranno liquidati al lordo della ritenuta d'acconto.

3. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997 n°® 79, convertito nella legge 28 maggio 1997 n° 140 e
s.m.i., non ¢ prevista nessuna anticipazione.

Art. 11 — Divieto all’incaricato di sospendere, fermare o ritardare i servizi di progettazione

I1 Professionista non pud sospendere, fermare o ritardare i servizi di progettazione con sua decisione
unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Committente.
La sospensione, il fermo o il ritardo dei servizi di progettazione per decisione unilaterale del
Professionista costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto.
Tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione graveranno sul Professionista.

Art. 12 — Recesso dall’incarico

Il recesso dall’incarico da parte del Professionista, nella fase di progettazione, salvo gravi e
giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario € rimborso
spese, salva I’eventuale richiesta di risarcimento da parte del Committente per i danni da esso subiti.
Al termine di ogni fase dell'incarico, qualora per qualsiasi insindacabile motivo, il Committente
ritenesse di non dar corso alle fasi successive, l'incarico si intendera 1'originale ¢ depositato presso il
Settore di competenza concluso, senza la possibilita di opposizione o reclamo.

In tal caso, per la progettazione eseguita, spettera al Professionista un compenso determinato in base
a quanto stabilito al precedente art. 9 della presente convenzione.

Qualora il progetto, nelle sue varie fasi, non venisse accolto per il mancato rispetto delle normative



vigenti ovvero degli indirizzi e osservazioni formulati dal Responsabile del Procedimento, al
Professionista non sara dovuto alcun compenso oltre a quello eventualmente gia maturato, né avra il
Committente obbligo di incaricare nuovamente il Professionista di un nuovo studio in sostituzione
di quello non accettato.

Art. 13 — Modifiche agli elaborati di progetto

Il Professionista incaricato si impegna, senza domandare speciali o maggiori compensi, ad
introdurre negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste
dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.
Qualora, dopo le approvazioni di cui al comma precedente, vengano richieste dal Committente
prima o durante 1’esecuzione dei lavori, modifiche di lieve entita e che non alterino il progetto nella
sostanza, il Professionista ¢ tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso
aggiuntivo.

Qualora, dopo le approvazioni di cui al secondo comma del presente articolo, vengano richieste dal
Committente, prima o durante I’esecuzione dei lavori di realizzazione dell’opera, modifiche che
comportino cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il
Professionista incaricato ¢ tenuto ad introdurle negli elaborati di progetto; per tali modifiche
dovranno essere concordate fra le parti le relative competenze.

Art. 14 — Deficienze nella progettazione

Qualora il Committente ritenesse in qualsiasi modo difettosa o inidonea una qualunque parte del
progetto eseguito oppure rilevasse mancanza nell’adempiere agli obblighi previsti nel contratto,
potra richiedere al Professionista di porre rimedio a tali inconvenienti fissando un termine
perentorio.

Se errori o necessita di integrazione della progettazione per colpe imputabili al Professionista
venissero rilevati durante la fase di realizzazione dell’opera, il Professionista si impegna, a semplice
richiesta del Committente ad inviare immediatamente nel luogo dove i lavori sono in corso una o
pil persone qualificate perché provvedano, eventualmente anche sul posto, a correggere errori o ad
integrare gli elaborati progettuali.

Il Professionista non avra diritto al riconoscimento di compensi addizionali per le correzioni al
progetto per gli interventi «sul posto» di cui sopra.

Art. 15 — Diritti d’autore e proprieta del progetto

Fermo restando il riconoscimento della paternita intellettuale dei progetti, questi diverranno di
proprieta piena ed assoluta del Committente, il quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o
meno esecuzione ovvero introdurvi, nel modo e con 1 mezzi che riterra piu opportuni, variazioni ed
aggiunte che saranno ritenute necessarie in ragione delle proprie esigenze e finalita.

Art. 16 — Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Committente ed il Professionista saranno risolte nei



modi e nei termini di legge. 11 Foro competente ¢ quello di Piacenza.
Art. 17 - Effetti della convenzione

La presente convenzione ¢ impegnativa per il Professionista dopo la sua sottoscrizione, mentre per il
Committente lo diverra solo dopo I’esecutivita di legge dal provvedimento di incarico.

Art. 18 - Elementi distintivi dell’incarico

E’ esclusa qualsiasi volonta del Committente di inserire il Professionista nell’apparato organizzativo
istituzionale dell’Ente, con la conseguente assenza di vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Professionista dovra possedere la necessaria organizzazione imprenditoriale e gli strumenti
indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.

Art. 19- Collaboratori e consulenti

Il Professionista incaricato ¢ autorizzato, per opere specialistiche, ad avvalersi di collaboratori e
consulenti da lui stesso indicati previamente al Committente.

I relativi compensi sono compresi nell’ammontare di cui al precedente art.9.

I collaboratori e consulenti potranno figurare nei titoli degli elaborati per le prestazioni di loro
competenza.

Rimane in carico al Professionista la responsabilita del prodotto progettuale fornito, sia per i
contenuti che per i tempi previsti.

In ottemperanza all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati in possesso del Committente
sono finalizzati all’espletamento di tutte le attivita istituzionali connesse al presente incarico. Il
trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal Comune di Pecorara in qualita di titolare,
attraverso I’utilizzo di applicativi informatici; la comunicazione dei dati o la loro diffusione ad altri
Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni
previste da norme di legge o di regolamento. L'interessato che abbia conferito dati personali puo
esercitare 1 diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, spese di bollo incluse, sono a carico
del Professionista.

La presente convenzione sara sottoposta a registrazione solo in caso d’uso.

Per tutto quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme vigenti in
materia.

Pecorara, li 14 aprile 2009

Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE DI PECORARA IL PROFESSIONISTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICATO
Geom. Valorosi Gabriele Dott. Pradelli Andrea



